



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO**

**Processo nº 0126090/2021-SSP/MA**

**Pregão Eletrônico nº 042/2021-SSP/MA**

Objeto: Aquisição de Traje antibomba com acessórios, para proteção de agentes em aplicações táticas para ações EOD/IED, em conformidade com a norma NIJ 0117.01, para atestar o nível de proteção contra ameaças de objetos explosivos

Assunto: Pedido de Esclarecimento ao Edital

No dia 07 de janeiro de 2022, às 20:11 horas, esta Comissão Setorial de Licitação recebeu no e-mail [licitacao@ssp.ma.gov.br](mailto:licitacao@ssp.ma.gov.br) correspondência intitulada “Solicitação de Esclarecimento Edital PE 42/2021 SSP MA”, remetido pelo senhor Rafael Costa, representante da empresa **BERKANA**, através do e-mail [rafael.costa@berkana.com.br](mailto:rafael.costa@berkana.com.br), o qual foi recebido como Pedido de Esclarecimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 042/2021-SSP/MA**, conforme referência.

Frisa-se que, o referido e-mail foi remetido após o fim do expediente do dia 07 de janeiro, sexta-feira, logo, conhecido apenas na manhã do dia 10 de janeiro, segunda-feira, data que será considerada para contagem dos prazos conforme dispõe o artigo 23 do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

Desta forma, o pedido de esclarecimento foi remetido pela empresa interessada tempestivamente, considerando que a licitação está marcada para ocorrer dia 13 de janeiro do corrente ano.

Segundo consta no e-mail, a empresa interessada, pediu esclarecimentos a respeito do prazo de entrega do objeto licitado pela empresa contratada, previsto no item 6 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), conforme transcrito abaixo:



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO**

*“O traje antibomba requisitado no termo de referência é um produto desenvolvido por empresas especialistas em segurança e seu uso é restrito para Forças Militares e de Segurança Pública. O equipamento fornecido pela Berkana é de origem Britânica e sua comercialização é controlada pelo governo do país de origem. Todo o processo de fabricação e comercialização requer uma autorização para que possa ser exportado, por parte dos órgãos competentes no Reino Unido.*

*Naturalmente o governo brasileiro através do Exército também realiza o controle desde o início do processo de importação até a entrega ao usuário final que passa a assumir a responsabilidade pelo uso do equipamento.*

*O processo de fabricação leva em torno de 90 dias para que o equipamento esteja em condições de ser exportado.*

*Organizando em uma linha do tempo teríamos em resumo as seguintes etapas desde a fabricação até a entrega à SSP/MA:*

- 90 dias – fabricação / liberação para exportação*
- 30 dias para análise e deferimento por parte do Exército para liberação do processo de importação. Esse processo só inicia após submetermos a requisição contendo o número de série do equipamento.*
- 10 dias para liberação na fábrica e transporte do Reino Unido ao Brasil.*
- 10 dias para liberação na Receita Federal e os trâmites alfandegários*
- 10 dias para inspeção pelo time técnico da Berkana e preparo para o transporte até o endereço da SSP MA.*

*Nesse cenário o prazo total desde a fabricação até a entrega do equipamento é de 150 dias ao todo.*

*O termo de referência no item 6 estabelece que o prazo de entrega dos materiais é de 30 dias contados da data de recebimento da Nota de Empenho. Levando em consideração os argumentos apresentados entendemos que a exigência de prazo no item 6 torna o processo inexecutável e seria de suma importância que a entrega fosse aceita 150 dias após a emissão da Nota de Empenho.*

*A mesma analogia é válida para os demais itens, pois o braço robótico por exemplo também é item controlado e depende de licença de exportação.*

*Como todos os itens são para uso pelas mesmas equipes e seria muito mais produtivo que os produtos fossem entregues numa mesma época bem como que os treinamentos sejam realizados num mesmo momento, pois foram desenvolvidos para uso em conjunto, recomendamos que os prazos de entrega de todos os itens sejam considerados de até 150 dias.*



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO**

Em suma, pelos motivos apresentados, a empresa **BERKANA** requer a alteração do prazo de entrega do objeto da licitação de 30 (trinta) dias, para 150 (cento e cinquenta) dias, após o recebimento da nota de empenho.

Para prestar os devidos esclarecimentos ao interessado, esta Pregoeira encaminhou o Pedido de Esclarecimento à **Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas – ASPLAN/SSP**, responsável pela confecção do Termo de Referência, face a natureza técnica do questionamento arguido no e-mail enviado pela empresa **BERKANA**.

Desta forma, nos termos do parecer técnico elaborado pelo setor responsável pelo termo de Referência, que concluiu pela procedência do pedido elaborado pela empresa **BERKANA**, esta Pregoeira informa que procederá com as seguintes alterações no Edital e seus anexos:

*EDITAL*

*(...)*

*b) O prazo para entrega: **150 (cento e cinquenta) dias**, contados a partir da data da entrega/recebimento da Nota de Empenho, conforme item 6.1 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).*

*TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I do Edital)*

*6.1. A contratada deverá efetuar a entrega dos materiais no prazo máximo de até **150 (cento e cinquenta) dias** a contar da data de entrega/recebimento da Nota de Empenho.*

*MINUTA DO CONTRATO (Anexo III do Edital)*

*CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA, LOCAL E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE*

*A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos materiais no prazo máximo de até **150 (cento e cinquenta) dias**, a contar da data de recebimento da nota de empenho/contrato.*



**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO**

Considerando a alteração feita no Edital, esta licitação marcada para o dia 13 de janeiro de 2022, fica adiada para o dia 31 de janeiro de 2022.

São Luís/MA, 12 de janeiro de 2022.

**Rosirene Travassos Pinto**  
*Pregoeira Oficial – CSL/SSP/MA*